ДОГОВОР № 4/ОКЭФ/2024

г. Барнаул «___» _____ 2024 года

Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кабаева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора Кодинцева Сергея Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 5/24 от 01.01.2024 г., с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию интеллектуальной системы учёта электрической энергии (далее – ИСУ) в соответствии с Техническим заданием - Приложением № 1 и сметной документацией – Приложение № 2, результатом которой будет являться готовая к эксплуатации ИСУ.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работы по п. 1.1 и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.

1.3. Перечень и срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договору, приведён в Техническом задании - Приложение № 1 к настоящему Договору.

1.4. Создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии предусмотрено проектом инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть».

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет 382 249 433 рубля 00 копеек (Триста восемьдесят два миллиона двести сорок девять тысяч четыреста тридцать три рубля ноль коп.), в том числе НДС 20 %, в размере 63 708 238 рублей 84 копейки (Шестьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч двести тридцать восемь рублей восемьдесят четыре копейки).

2.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, и по этой причине в превышении цены работ, определенной в соответствии с п. 2.1 договора, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Такие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. В случае если Заказчик не дал согласие на проведение дополнительных работ и превышение цены работ, Исполнитель вправе выполнить работы в объеме и по цене, определенным в соответствии с настоящим договором.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя по договору, включая стоимость материалов, изделий и оборудования, используемых при выполнении работ, их упаковки, расходы на их перевозку к месту выполнения работ, разгрузку, складирование и сохранность, уборку строительного мусора, затраты на выполнение гарантийных обязательств, транспортные и командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Заказчик производит оплату в течение 7 календарных дней после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления Исполнителем надлежаще оформленного счета – фактуры и иных документов, в том числе предусмотренных разделом 12 Приложения № 1, необходимых для сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 1 из 7

2.5. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Исполнитель, получив соответствующее письменное извещение, обязан прекратить все работы по Договору.

2.6. Платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно выставленного Счета.

2.7. Аванс по договору не предусмотрен, но может быть выплачен Заказчиком по письменному запросу Исполнителя. Авансовый платёж выплачивается на усмотрение Заказчика и условие его согласования не является обязательным.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить все работы, указанные Приложение № 1 с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику.

3.1.2. До начала выполнения работ сообщить Заказчику в письменном виде фамилию, имя, отчество и контактную информацию ответственного лица по организационным и техническим вопросам, связанным с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.3. Не разглашать информацию о результатах выполнения работ без согласия Заказчика.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с документацией, переданной Заказчиком, и в соответствии с нормами и техническими требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», Правил техники безопасности и противопожарной безопасности, нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

3.1.5. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка на объекте Заказчика, ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ПТБ, Правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности.

3.1.6. Обеспечить сохранность и возврат документации, предоставленной Заказчиком.

3.1.7. Всю ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц несет Исполнитель.

3.1.8. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение обязательств по п. 3.1.5 им (его работниками) и привлекаемыми третьими лицами.

3.1.9. При выявлении дополнительного объема работ, которые не предусмотрены настоящим Договором и приложениями к нему, в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика и не приступать к выполнению таких работ до момента получения согласия Заказчика, которое оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1.10. Передать Заказчику отчётные документы в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с Приложением № 1.

3.1.11. Уведомлять в письменной форме Заказчика о планируемых отключениях и переключениях электрооборудования, необходимых для обеспечения выполнения Исполнителем работ, определенных настоящим Договором на объектах Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемых отключений и переключений.

3.1.12. В случае возникновения какой-либо угрозы нарушения согласованных Сторонами сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель обязан



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 2 из 7

незамедлительно направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, с указанием причин и обстоятельств, которые влекут угрозу нарушения сроков и предпринимаемых (предпринятых) Исполнителем мерах с целью недопущения увеличения согласованных Сторонами сроков выполнения работ (этапов работ).

3.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.1.14. Исполнитель до заключения договора обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных Заказчиком в закупочной документации, в случае установления такого условия в закупочной документации.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.3. Привлекать для выполнения отдельных работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков).

3.2.4. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего выполнения настоящего Договора.

3.2.5. Сдать результат работ досрочно.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Исполнителю исходные данные согласно Приложению № 1 к настоящему Договору до начала выполнения работ по Договору.

3.3.2. Производить оплату работ Исполнителя в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

3.3.3. Сообщить Исполнителю в письменном виде фамилию, имя, отчество и контактную информацию ответственного лица по организационным и техническим вопросам.

3.3.4. Обеспечить допуск персонала Исполнителя для проведения работ на объектах Заказчика по согласованному списку.

3.3.5. Своевременно проводить согласование, подготовку и непосредственное проведение всех необходимых отключений и переключений электрооборудования для обеспечения возможности выполнения Исполнителем работ, определенных настоящим Договором, согласно полученного уведомления Исполнителя в соответствии с п. 3.1.11 настоящего Договора.

3.3.6. Предоставлять запрашиваемую информацию (чертежи, схемы, таблицы и т.д.), необходимую для выполнения работ. В случае невозможности – направить Исполнителю официальное письмо, содержащее мотивированный ответ.

3.3.7. Принять результат работ, соответствующий условиям настоящего Договора, требованиям действующего законодательства.

3.3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор, в том числе с привлечением третьих лиц, за соответствием объема, стоимости, качества и сроками выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору.

3.4.2. Не осуществлять приемку и оплату работ, которые не определены настоящим Договором или не соответствуют его условиям, требованиям действующего законодательства.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются поэтапно, в соответствии с



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 3 из 7

Приложением № 1.

4.2. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору с даты подписания Договора. Иной срок начала выполнения работ может быть установлен Сторонами по отдельному соглашению.

4.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком на основании отчетных документов Исполнителя, указанных в п. 2.4, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов от Исполнителя. В указанный срок Заказчик направляет Исполнителю подписанные документы или мотивированный отказ.

4.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными, а результат работ достигнутым после подписания Сторонами отчетных документов по каждому из этапов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. Доработки Исполнитель выполняет за свой счет.

4.6. После выполнения всех доработок Исполнителем, Стороны вновь приступают к выполнению мероприятий по п. 4.3.

4.7. Исполнитель направляет счет и счет-фактуру на выполненные работы в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и других отчетных документов по этапу в соответствии с приложением № 1.

4.8. В случае досрочного прекращения работ по требованию Заказчика, Заказчик обязан возместить Исполнителю часть установленной цены Договора пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

4.9. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе сдать, а Заказчик вправе принять работы.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок на ИСУ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу работ.

5.2. Заказчик обязуется письменно уведомлять Исполнителя о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствия оборудования заявленным характеристикам. При предъявлении претензий Заказчик должен представить описание неисправности, по которой предъявляется претензия.

5.3. Исполнителю предоставляется право проверить на месте, через своего представителя, обоснованность предъявленных претензий.

5.4. Срок устранения выявленных дефектов, указанных в п. 5.2. должен составлять не более 10 рабочих дней, с даты направления претензии.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение срока выполнения работ, срока начала и (или) окончания работ (в том числе отдельного этапа работ) по Договору.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем, принятых на себя обязательств по выполнению работ в срок, согласно условий настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости работ, не выполненных в срок, за каждый день просрочки выполнения работ (в том числе отдельного этапа работ), предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору.

6.3. Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. Начисленные в соответствии с настоящим пунктом пени в одностороннем



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 4 из 7

порядке могут засчитываться Заказчиком в счет сумм, подлежащих уплате Исполнителю за выполненные работы. В этом случае денежная сумма, подлежащая уплате Исполнителю, определяется как разность между стоимостью выполненных работ и суммой пени, начисленной на день подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан выполнить любое из следующих требований (по выбору Заказчика):

– о безвозмездном устранении недостатков в согласованные Сторонами сроки;

– о соразмерном уменьшения стоимости работ;

– о возмещении понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков выполненных работ своими силами или силами третьих лиц.

Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.6. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованный Сторонами срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.7. Исполнитель не вправе отказаться (уклониться) от выполнения выбранных Заказчиком в соответствии с п. 6.5 Договора требований.

6.8. В случае, если Заказчиком направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.6, то Договор считается прекращенным с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.9. В случае внесения Заказчиком авансового платежа, при реализации Заказчиком своего права на односторонний отказ от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.6, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Заказчику денежные средства в размере разницы между суммой уплаченного аванса и стоимостью работ, которые были фактически выполнены Исполнителем и приняты Заказчиком к дате получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия договора (выполнения работ): с момента заключения до полного исполнения своих обязательств сторонами, но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию, а также в случае нарушения любой из Сторон существенных условий Договора.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием возникновения непредвиденных и независящих от воли Сторон



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 5 из 7

обстоятельств (форс-мажор), возникших после заключения Договора, таких как: стихийные бедствия, военные действия любого характера, террористические акты, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Действительность таких обстоятельств должна быть подтверждена уполномоченными государственными структурами.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2 (двух) недель, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают Договор.

8.4. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

## 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора разрешаются путем переговоров, обмена документами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или обмена документами, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Алтайского края после принятия оспариваемой стороной мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии (требования).

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. С момента подписания Договора вся предшествующая переписка по нему теряет силу.

10.2. Электронные копии Договора (в том числе Приложения, дополнения и пр.), счета на оплату, направленные посредством электронной почты, имеют юридическую силу подлинника до получения Сторонами оригинала и обязательны для Сторон при исполнении условий настоящего Договора. Сторона, направившая электронную копию документа, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить другой Стороне оригинал документа по почте или курьером (нарочно).

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

10.4. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса местонахождения, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.

10.7. Стороны гарантируют полное соблюдение, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных.

10.8. В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться следующими первичными учетными документами (счет-фактура, Акт, товарная накладная, универсальный передаточный документ (УПД)), претензии, дополнительные соглашения и другие посредством электронного документооборота с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов электронного



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 6 из 7

документооборота - ООО «Компания Тензор» «СБИС» или система ЗАО «ПФ «СКБ-Контур». Условия электронного обмена документами указаны в Соглашении об использовании электронных документов посредством операторов электронного документооборота (Приложение № 3 к настоящему Договору). Заключая настоящий Договор, стороны присоединяются к Соглашению об использовании электронных документов.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1. Техническое задание;
11.2. Приложение № 2. Сметная документация;
11.3. Приложение № 3. Соглашение об электронном документообороте.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>АО «Барнаульская горэлектросеть»<br>Юридический адрес: 656015,<br>Алтайский край г. Барнаул,<br>ул. Деповская, 19<br>Почтовый адрес: 656015,<br>Алтайский край г. Барнаул,<br>ул. Деповская, 19<br>ИНН 2221008019/КПП 222101001<br>р/счет 40702810402140143335<br>Алтайское отделение № 8644<br>ПАО Сбербанк г. Барнаул<br>к/счет 30101810200000000604<br>БИК 040173604<br>E-mail: bges@bges.ru<br>Тел.: +7 (3852) 61-63-35 | Исполнитель:<br>ООО «ИЦ ЭАК»<br>Юридический адрес: 123007, г. Москва,<br>1-я Магистральная улица,<br>д.17, стр. 5, 3 этаж<br>Почтовый адрес: 123007, г. Москва,<br>1-я Магистральная улица,<br>д.17, стр. 5, 3 этаж<br>ИНН 7733157421 / КПП 771401001<br>ПАО АКБ "Металлинвестбанк"<br>р/с 40702810500000002724<br>к/с 30101810300000000176<br>БИК 044525176<br><br>E-mail: eaudit@ackye.ru<br>Тел.: +7 (495) 620-08-38 |
| Генеральный директор<br>АО «Барнаульская горэлектросеть»<br><br>_____/С.И. Кабаев/<br>мп | Заместитель генерального директора<br>ООО «ИЦ ЭАК»<br><br>_____ /С.С. Кодинцев /<br>мп |



Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №4/ОКЭФ/2024
Страница 7 из 7

**Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"**

| | |
|---|---|
| Номер договора: | 4/ОКЭФ/2024 |

**Исполнитель:**

| | |
|---|---|
| Дата подписания: | 23.08.2024 15:08 (МСК) |
| Организация: | ООО "ИЦ ЭАК" |
| ФИО: | КОДИНЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
| Должность: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА |
| Сертификат ЭП | |
| действителен с: | 29.08.2023 12:15 (МСК) |
| действителен до: | 29.08.2024 12:25 (МСК) |
| Серийный номер сертификата ЭП: | 0308569B006DB05A934F9C4280F711823C |

**Заказчик:**

| | |
|---|---|
| Дата подписания: | 26.08.2024 07:33 (МСК) |
| Организация: | АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |
| ФИО: | КАБАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ |
| Должность: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Сертификат ЭП | |
| действителен с: | 06.09.2023 08:49 (МСК) |
| действителен до: | 06.12.2024 08:59 (МСК) |
| Серийный номер сертификата ЭП: | 016BB4620075B0A2B24483A6EFECD01072 |