
Договор № 21/ЗКЭФ/2022
на выполнение работ по строительству сетей связи

г. Барнаул                                                                              «____»_______ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 
в лице Представителя ПАО «Ростелеком» Карулина Александра Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 01/29/456/22 от 21.07.2022, с одной стороны, и Акционерное общество 
«Барнаульская горэлектросеть» (далее АО «Барнаульская горэлектросеть») в лице Генерального 
директора Кабаева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по строительству сетей связи согласно 
Технического задания (Приложение №1) по адресам: г. Барнаул, Деповская 19 (помещение 
серверной) и г. Барнаул пр. Ленина 119А (помещение серверной), сдать результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, 
Технического задания (Приложение №1) и локально- сметного расчета (Приложение № 3) к 
договору, включая возможные работы определенно в нем не упомянутые, но необходимые для 
нормальной эксплуатации результата работ.

1.3. Работу Исполнитель выполняет из своих материалов и своими инструментами.

2.  Сроки

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы в срок 60 
календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Работа считается выполненной после подписания с двух Сторон «Акта о приемке 
выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы 
КС-3 в размере, указанном в справке КС-3, выставления счета-фактуры в согласованный срок с 
Заказчиком. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.5,6 ст. 169 НК 
РФ.

3. Порядок приемки выполненных Работ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Исполнителя о готовности к сдаче 
результата выполненных работ по настоящему договору, обязан приступить к их приемке в 
течение 60 календарных дней с момента получения данного сообщения.

3.2. Сдача результата выполненных работ Исполнителем и его приемка Заказчиком 
оформляется и подписывается с двух Сторон «Актом о приемке выполненных работ» формы 
КС-2, «Справкой о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3. Исполнитель выставляет 
счета-фактуру при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок с 
письменного согласия Заказчика. 

3.3. В случае наличия недостатков в результатах работ, обнаруженных в течении срока 
приемки работ, указанного в п.3.1 настоящего Договора, Стороны подписывают Акт выявленных 
недостатков, в котором указывают все недостатки, и определяют сроки их устранения. В течение 
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3 рабочих дней после устранения недостатков Стороны подписывают документы, указанные в 
п.3.2. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.  Выполнить Работу с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1), действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.3. Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика возможность проведения им 

проверок объема и качества выполняемых Исполнителем Работ на объекте.
4.1.4. Сдать результат выполненных Работ Заказчику в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.1.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненных Исполнителем Работах 

устранить их за свой счет либо возместить Заказчику понесенные им расходы по исправлению 
этих недостатков своими силами или третьими лицами, или уменьшить размер вознаграждения за 
выполненную Работу, что не исключает наступление ответственности Исполнителя, 
предусмотренной Разделом 6 настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Выполнить все подготовительные работы, необходимые для начала выполнения 

Работы в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2. В случае необходимости обеспечить Исполнителем помещением на объекте для 

хранения материалов и инструментов.
4.2.3. В течение 60 календарных дней после получения от Исполнителя письменного 

сообщения об окончании Работы, осмотреть и принять результат выполненных Работ в порядке, 
предусмотренном Разделом 3 настоящего Договора.

4.2.4. Оплатить Работу по цене и в сроки, указанные в Разделе 5 настоящего Договора.
4.3. 3аказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять объем и качество Работы, выполняемой Исполнителем.
4.3.2. При обнаружении недостатков в Работе, выполненной Исполнителем, Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя их устранения за свой счет либо соответствующего 
уменьшения вознаграждения за выполненную им Работу или возмещения понесенных Заказчиком 
расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.

4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Исполнитель вправе Выполнять Работу с привлечением субподрядных организаций с 

письменного разрешения Заказчика.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего договора включает в себя стоимость выполнения работы, 
указанной в пункте 1.1 и 1.2 настоящего Договора, а также иные расходы Исполнителя, связанные 
с выполнением условий настоящего Договора и составляет 840 844 (Восемьсот сорок тысяч 
восемьсот сорок четыре) руб. 79 копеек, в том числе НДС 140 140 (Сто сорок тысяч сто сорок) руб. 
80 копеек. 

5.2. Дополнительные работы, возникшие в процессе выполнения Работ, не 
подтвержденные письменным дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, 
выполняются Исполнителем за свой счет.
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5.3. Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в сумме, 
указанной в п.5.1. на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 
рабочих дней с момента подписания документов, указанных в п. 3.2 и получения счета.

5.4.  После проведения расчетов по Договору стороны проводят сверку взаиморасчетов 
с подписанием Акта сверки расчетов.

6. Ответственность Сторон

6.1. Размер неустойки в виде пени, уплачиваемой Заказчиком за каждый день нарушения 
исполнения обязательств по оплате договору, не может быть более 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ. 

6.2. Размер неустойки в виде пени, уплачиваемой Исполнителем за каждый день 
нарушения сроков сдачи Работ по договору, не может быть более 0,1% за каждый день просрочки 
от общей стоимости по Договору.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору.

6.4. Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные п. 9.4. настоящего Договора, 
возмещает другой Стороне понесенные ей убытки в полном объеме.

6.5. В том случае, если выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 
Договору зависит от предоставления Заказчиком какой – либо дополнительной информации, то 
Исполнитель должен самостоятельно письменно запросить такую информацию у Заказчика. 
Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие указанной выше информации как на основание 
освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если указанная информация отсутствует по причине не 
предоставления Заказчику такого запроса Исполнителем.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных природных бедствий, 
военных действий любого характера, эпидемий, отраслевых забастовок, проявление вандализма и 
террористических актов, актов и действий государственных органов, делающие невозможными 
или существенно затрудняющие исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 
Сторона, которую коснулись вышеуказанные обстоятельства, не позднее 14 календарных дней 
после начала их действия, в письменной форме, информирует другую Сторону об их наступлении, 
при этом уведомление о наличии и продолжительности данных обстоятельств должно быть 
подтверждено справкой компетентных органов. Стороны подписывают дополнительное 
соглашение о дальнейшем исполнении договорных обязательств. Несвоевременное уведомление 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на изменение 
договорных обязательств по причине указанных обстоятельств, при этом виновная Сторона 
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные несвоевременным уведомлением. Если 
указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая Сторона имеет право на 
досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

7. Расторжение договора.

7.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
7.1.1. Задержки Исполнителем начала выполнения Работ более чем на один месяц по причинам, 

не зависящим от Заказчика.
7.2. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Сторон результат 

незавершенных Работ по Акту приемки выполненных Работ передается Заказчику, который 
оплачивает Исполнителю стоимость выполненных Работ в объеме, определенном Сторонами.
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7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор направляет письменное 
уведомление другой Стороне за 10 календарных дней до даты его расторжения.

7.4. При расторжении договора виновная Сторона возмещает другой Стороне 
понесенные ею убытки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае не 
урегулирования спора путем переговоров, Сторона, право которой нарушено, обязана предъявить 
другой Стороне претензию. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней со 
дня ее получения. В случае если разногласия между Сторонами не урегулированы в 
претензионном порядке, споры разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего Договора.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора вся предыдущая 
переписка между Сторонами, относящаяся к настоящему Договору, теряет силу.

9.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Исполнителя или 
Заказчика, компенсируется виновной Стороной. 

9.4. Каждая из Сторон обязуется хранить конфиденциальность информации, документации, 
полученных ими в процессе деятельности по настоящему Договору, а также принимаемых 
решений по вопросам финансирования, расчетов и организации выполнения Работ и не 
передавать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Обязательства по соблюдению 
конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока действия настоящего договора в 
течение 1 года.

9.5. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию 
Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

9.6. Стороны обязуются оповещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях адреса и 
юридического статуса. 

9.7. Поручения, сообщения, дополнения или изменения к Договору и другие документы, кроме 
счета-фактуры, подписанные уполномоченным лицом и переданные противоположной 
Стороне посредством факсимильной связи, электронной почты признаются Сторонами 
полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, с 
последующим направлением Сторонами оригиналов по почте в течение 3 календарных дней с 
момента их подписания.

9.8. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать 
исполнение обязательств по настоящему Договору третьей Стороне.

9.9. В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться следующими 
первичными учетными документами (счет-фактура, Акт, товарная накладная, универсальный 
передаточный документ (УПД), Заказ) посредством электронного документооборота с 
использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов 
электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или ЗАО «ПФ «СКБ Контур». 
Условия электронного обмена документами указаны в Соглашении об использовании 
электронных документов посредством операторов электронного документооборота. Заключая 
настоящий Договор, Поставщик присоединяется к Соглашению об использовании 
электронных документов (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №21/ЗКЭФ/2022
Страница 4 из 9



9.10. В остальных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложения:

10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2 Соглашение об электронном документообороте.
Приложение №3 Локально-сметный расчет

12. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

   
              

Исполнитель

ПАО «Ростелеком»

ОКПО 17514186
Юр.адрес (индекс), 191167, г. Санкт-
Петербург, ул. Синопская набережная, дом 14 
Литер А
Почтовый адрес (индекс) 656038, г. Барнаул, 
ул.  Димитрова, 52 
Телефон (3852) 35-35-30 Факс (3852) 35-35-40
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388 КПП 222443001 (для счетов-
фактур)
КПП 222443001 (для первичных документов)
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810902000001363 в Алтайское 
отделение №8644 Сбербанка России г. 
Барнаула
К/с 30101810200000000604 БИК 040173604

Представитель ПАО «Ростелеком» 

___________________/ А.В.Карулин/

«___» _______________ 2023 г.
 
М.П.

Заказчик

АО «Барнаульская горэлектросеть»

ИНН 2221008019, КПП 222101001
Р/счет: 40702810874030000451
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва
К/счет:30101810145250000411
БИК 044525411
ОГРН  1022200903383
Адрес юр.: 656015, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Деповская,19
Адрес факт.: 656015, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Деповская, 19
Тел/факс: (3852) 616-335
Эл. почта bges@bges.ru

Генеральный директор 

___________________  С.И. Кабаев

«___» _______________ 2023 г.

М.П.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №21/ЗКЭФ/2022
Страница 5 из 9



Приложение № 1
к Договору № 21/ЗКЭФ/2022 от ______2023 г

Техническое задание
к Договору на выполнение работ по строительству сетей связи 

I Общие сведения о предмете закупки

Требуется выполнение работ по строительству сетей связи от технологической площадки, 
находящейся по адресу г. Барнаул, ул. Деповская 19, кабинет 206 (серверная) до технологической 
площадки, находящейся по адресу г. Барнаул, ул. Ленина 119А помещение серверной в срок не позднее 
60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора. 

Контактные лица по техническим вопросам: Елена Петровна Омелич 3852 50-12-63
Цели и задачи- организация основного канала связи между офисами компании.

II Технические требования
1. Местоположение технологических площадок:
г. Барнаул, ул. Деповская 19, кабинет 206 (помещение серверной)
г. Барнаул, ул. Ленина 119А, помещение серверной
2. Способ прокладки:
по опорам столбов уличного освещения;
в кабельной канализации; 
по крышам/стенам зданий. При способе прокладки ВОЛС по крышам/стенам зданий кабель 

проложить в максимально закрытых местах, чтобы исключить возможность порыва кабеля (учесть 
человеческий фактор).

3. Требования к кабелю ВОЛС:
одномодовый, для внешней прокладки, самонесущий (выбор кабеля зависит от способа прокладки 

ВОЛС);
Количество волокон – 16;
Тип волокна – SM;  
Окна прозрачности – 1310 нм, 1550 нм;
4. Количество используемых волокон:
г. Барнаул, ул. Деповская 19 -  16 
г. Барнаул, ул. Ленина 119А -  16
5. Оконечивание кабеля:
г. Барнаул, ул. Деповская 19- Руководствуясь ПУЭ (правилами устройства электроустановок).
г. Барнаул, ул. Ленина 119А- Руководствуясь ПУЭ (правилами устройства электроустановок);
6. Монтажные шкафы, муфты, кроссы:
г. Барнаул, ул. Деповская 19 - ODF 24 FC/UPC установка в шкаф заказчика; 
г. Барнаул, ул. Ленина 119А - ODF 24 FC/UPC установка в шкаф заказчика. 
7. Требования к участникам: 
Строительно-монтажные работы должны быть выполнены силами организации, имеющей 

аккредитацию в саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления строительства 
объектов в отрасли связи в соответствии с законодательством РФ. Подтверждается свидетельством о 
допуске к работам и выпиской из Реестра членов саморегулируемой организации в составе единого 
реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах. 

Прокладку и монтаж ВОЛС выполнять в соответствии с «Руководством по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», М., 2005 г.).
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Длина запаса кабеля в кабельных колодцах не должна превышать длину, указанную в п. 4.54 
«Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», 
М., 2005 г.). Документ утвержден 21.12.1995 Минсвязи РФ. 

Оснащение существующих смотровых устройств необходимым количеством консолей и 
металлоконструкций для размещения прокладываемого кабеля.

Произвести выкладку и закрепление кабеля на консолях.
Кабели ВОЛС должны быть покрашены желтой краской на участках шириной 30 см по 

окружности кабеля во всех колодцах.
В кабельных колодцах предусмотреть герметизацию кабельных каналов, маркировку 

проложенного ВОЛС полимерными бирками или бирками КМП (пластмассового маркировочного 
комплекта) с указанием: марки кабеля, номера (направления) кабеля, даты прокладки и владельца. 
Номер для размещаемого кабеля получить в Направлении паспортизации УПОС ЦТУ Маркировка 
кабеля бирками осуществляется по всей трассе размещения кабеля на инфраструктуре в смотровых 
устройствах.

После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с участием 
представителей Исполнителя и Заказчика, с предоставлением исполнительной документации.

III. Коммерческая часть
Требования к условиям договора:
3.1 Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется в течении 60 (шестидесяти) 

календарных дней после заключения Договора на проведение строительно-монтажных работ по 
прокладке оптоволоконного кабеля.

3.2 По результатам выполненных работ, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о 
готовности к сдаче результата выполненных работ по настоящему Договору.

Заказчик, получивший письменное сообщение Исполнителем о готовности к сдаче результата 
выполненных Работ по настоящему договору, обязан приступить к их приемке в течение 60 
календарных дней.

Работа считается выполненной после подписания с двух Сторон «Акта о приемке выполненных 
работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3 в размере, 
указанном в справке КС-3, выставления счета-фактуры в согласованный срок с Заказчиком. 

3.3 Оплата осуществляется заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания 
документов, указанных в п. 3.2. и выставления счета.

3.4 Цена товара остается неизменной от начала действия Договора до полного его исполнения.
3.5. Коммерческое и техническое предложения должны содержать следующую информацию:
- техническое описание, длина ВОЛС, способ прокладки, характеристики и тип кабеля, 

используемые кроссы и муфты;
-  стоимость работ по прокладке ВОЛС;
-  стоимость используемых материалов;
-  время согласования проекта с регулирующими органами;
- сроки выполнения работ по прокладке ВОЛС; 
-  условия гарантии на выполненные работы.

Исполнитель:                                                                   Заказчик:
                                                  

___________________/ А.В.Карулин/                                     _________________ С.И. Кабаев 
«___» _______________ 2023 г.                                      «___» _______________ 2023 г.

   М.П.                                                                                    М.П.
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Приложение № 2
к Договору № 21/ЗКЭФ/2022

 от ______2023 г

Соглашение об электронном документообороте
к договору № _____ от ________

г. Барнаул                                                           «__» __________ 2023 г. 

    Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть», в 
лице генерального директора Кабаева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и ПАО «Ростелеком» в лице директора 
Алтайского филиала Лавренюка Сергея Васильевича, действующего на основании 
генеральной доверенности №01/29/217/21 от 17.06.2021, именуемый в дальнейшем 
Исполнитель с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

С момента подписания Договора стороны переходят на электронный документооборот, в 
рамках которого направление и получение счетов, счетов-фактур, актов сверки расчетов, УПД, 
других первичных учетных документов, договоров и дополнительных соглашений к ним 
может осуществляться Сторонами в электронном виде с использованием квалифицированной 
электронной цифровой подписи посредством системы электронного документооборота 
(поставьте отметку напротив выбранной системы):

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 
_____________от ___________

Генеральный директор                                           
АО «Барнаульская горэлектросеть»

_________________ / С.И. Кабаев /

Представитель ПАО «Ростелеком»

___________________/ А.В.Карулин/

«____» __________ 2023 г.
 М.п.

«____» __________ 2023 г.
М.п.

Система «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»)

Х «СБИС» (компании «Тензор»)
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Приложение № 3
к Договору № 21/ЗКЭФ/2022

 от ______2023 г

Локально-сметный расчет

№ Площадка 
(адрес объекта)

Наименование 
работы

Ед. 
измерения

Единичные 
расценки, 
без НДС

Объём 
Работ

Стоимость 
Работ, руб. 
без учета 

НДС

1

ВОК ёмкостью 
более  8 до 16 

волокон 
включительно

1 км 
трассы 
кабеля 205 878,41 2,1 432 344,66

2

Восстановление 
поврежденного 

канала кабельной 
канализации кан-км 1 254 233,86 0,2 250 846,77

3

АО 
«Барнаульская 

горэлектросеть» 
в кабельной 
канализации 

ПАО 
«Ростелеком» в 
г. Барнауле, на 
участке: от  ул. 

Деповская, 19 до 
пр-т Ленина, 

119а.

Устройство 
кабельного ввода 

в  здание в 
фундаментном 
основании  от 

существующего 
колодца (из 

расчета  до 30 м).
В случае 

необходимости 
(более 30м) 
канализация 

достраивается по 
соответствующим 

расценкам. 1 м 1 459,38 12 17 512,56
 Итого по Площадке: 700 703,94

Итого по Заказу,  без НДС 700 703,99
НДC, предусмотренный действующим 

законодательством РФ 140 140,80

Итого по Заказу с НДС 840 844,79

Утверждена
Заказчик: 

Согласована
Исполнитель: 

______________________С.И.Кабаев ____________________ А.В.Карулин
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